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Prezentul caiet de sarcini include cerintele ce descriu in mod obiectiv serviciile si lucrarile ce se

intenfioneazd a fi achizitionate .

1. Informatii generale
1.1 Date privind autoritatea contractanti

Procedura de atribuire a contractului de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de
investitii ,, Realizare drum servitute pentru complexul ANL din strada Soseaua Alexandriei,
nr. 7, din municipiul Turnu Migurele , Jjudetul Teleorman* este organizatd de UAT Municipiul
Turnu Magurele.

Sediul administrativ al autorititii contractante este situat in Bulevardul Republicii, nr. 2,
municipiul Turnu Magurele, judetul Teleorman.

Tel: 0247416816
Fax: 0247416453
e-mail: ptmachiz@yahoo.com

1.2 Contextul in care se atribuie contractul de proiectare si executie lucrari
pentru obiectivul de investitii ,, Realizare drum servitute pentru complexul ANL din
strada Soseaua Alexandriei, nr. 7 , din municipiul Turnu Migurele , Judetul Teleorman*

Pentru executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii » Realizare drum servitute
pentru complexul ANL din strada Soseaua Alexandriei, nr. 7 , din municipiul Turnu Maigurele
, judetul Teleorman* este necesari achizitia de servicii de proiectare si respectiv asistenta tehnici
din partea proiectantului.

Prestarea acestor servicii va presupune :

® intocmirea documentatiilor tehnico — economice in conformitate cu prevederile HG 907 /
2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico —
economice aferente obiectivelor de investitii ( art. 1 , alin . (2), litera ¢) in etapa a IlI-a si
litera d) in etapa a IV-a , reprezentat grafic in anexa 11 la HG 907 / 2016 ), astfel :

O se va intocmi proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire ( PT
partea I') al carui continut - cadru este prevazut in anexa 9 la HG 907 / 2016 si va fi
predat beneficiarului in vederea emiterii autorizatiei de construire ;

o se vaintocmi proiectul tehnic de executie ( PT — partea a II-a ) conform continutului
— cadru prevazut in anexa 10 1a HG 907 / 2016 .

® asigurarea asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrarilor.

1.3 Descrierea generali a obiectivului de investitie

Amplasamentul lucrarilor executate — Strada analizati este de categoria a [V-a si
apartine domeniului public al municipiului Turnu Magurele.



2. Obiective

Dbiectivele investitiei sunt:
- asigurarea intrdrii/iesirii in/din zona blocurilor ANL si a bazinului de inot:
- decongestionarea nodurilor de retea si a legaturilor cu orasele din judetul Teleorman;
- asigurarea unui trafic local in conditii sporite de siguranta si confort ;
- sporirea aspectului estetic al localitatii ;
- imbunatatirea aspectelor de mediu si sanatate ( inlaturarea prafului si noroiului );
- reducerea consumului de carburanti pentru utilizatori si reducerea emisiilor ce rezulta .

3. Descrierea serviciilor si lucririlor ce fac obiectul contractului de achizitie publica

A) Proiectare si asistenti tehnici din partea proiectantului

Respectarea standardelor de calitate pe parcursul executiei lucririlor este esentiald pentru
atingerea obiectivelor si indeplinirea rezultatelor acestui proiect.

Astfel, achizitia serviciilor de proiectare tehnici si asistentd tehnica din partea Proiectantului
pe parcursul executiei lucrarilor este esentiala pentru buna implementare a activitdtilor proiectului,
deoarece prin specializarile detinute, se va asigura autoritdtii contractante sprijinul tehnic necesar
pana la efectuarea receptiei la finalizarea lucrarilor.

In principal, in obiectul contractului de achizitie publica pentru a cdrui atribuire au fost
elaborate prezentele specificatii tehnice sunt incluse servicii ce se incadreaza in urmatoarele coduri
CPV:

- 71322000-1- Servicii de proiectare ;
- 71356200-0- Servicii de asistenti tehnica.

Prin urmare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii
lucrarilor de constructii, republicatd cu modificirile si completdrile ulterioare, prestarea serviciilor
ce fac obiectul contractului de achizitie publica, va presupune in principal urmatoarele:

- Elaborarea proiectului tehnic cuprinzand solutiile tehnice si economice de
realizare a obiectivului de investitii, pe baza caruia se vor executa lucririle de
constructii autorizate;

- Stabilirea detaliilor de executie, elaborate in conditiile legii si verificate pentru
cerintele esentiale de calitate in constructii de citre verificatori de proiecte atestati
in conditiile legii, prin care se detaliazi proiectul tehnic, in vederea executirii
lucrarilor de constructii autorizate;

- Asigurarea asistentei tehnice de specialitate, atat pe parcursul executiei lucrarilor,
cét si in perioada de garantie acordati acesteia.

B) Executia lucririlor:

Pentru realizarea obiectivului de investitii ,, Realizare drum servitute pentru complexul ANL
din strada Soseaua Alexandriei, nr. 7 , din municipiul Turnu Migurele, judetul Teleorman*
se vor realiza urmatoarele tipuri de lucrari , conform SF:

a) lucrari pregatitoare :
® sapaturi pentru realizarea fundatiei strazilor .



b) lucrari de terasamente :

® uniformizarea terenului in vederea executarii platformelor ;
® incarcarea si transportul pamintului rezultat in urma sapaturilor.

¢) lucrari structura rutiera :

1. Tncadrarea cu bordura;
2. aducerea la cotd cdmine existente si realizarea gurilor de scurgere;
3. infrastructura rutier :
® fundatie din balast in grosime de 25 cm dupi compactare;
® strat de bazd din piatrd sparta in grosime de 20 cm dupa compactare;
= strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD 22,4 in grosime de 6 cm
dupa compactare;
= strat de uzurd din beton asfaltic BA 16 in grosime de 4 cm dupa
compactare.
4. siguranta circulatiei — asigurarea marcajelor si indicatoarelor rutiere.

4. Descrierea principalelor activititi

A) Proiectare si asistenti tehnicii din partea proiectantului

Prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului pentru care se elaboreazi prezentele specificatii
tehnice se va concretiza in urmatoarele etape si activitati:

I
v

Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie

Analiza SF si a amplasamentului si identificarea dupa caz a eventualelor diferente
sau aspecte ce pot genera modificari ale solutiei tehnice propusa in cadrul SF;
Stabilirea solutiilor tehnice si detalierea acestora conform continutului cadru stabilit
prin HG 907 / 2016 ;

elaborarea documentatiei privind obtinerea autorizatiei de construire si a
documentatiilor privind obtinerea unor avize si acorduri ce pot rezulta ca necesare
conform autorizatiei de construire in termenele asumate prin propunerea tehnica si
reconfirmate prin clauzele contractuale;

elaborarea PT si DDE conform continutului cadru reglementat prin HG 907 / 2016
5

fundamentarea modificarilor intervenite la nivelul documentatiei tehnico-
economice fatd de etapa anterioard de proiectare, respectiv faza SF. Se va Intocmi
un memoriu justificativ in cadrul cdruia se vor prezenta pe larg modificarile/
diferentele aparute intre faza de proiectare SF s1 PT si se vor argumenta, din punct
de vedere tehnic si dupa caz economic. In plus, se va avea in vederea evitarea unor
erori comune apérute de reguld in cadrul proiectelor tehnice, precum: suprapunerea
cantitdtilor (implicit cuantificare financiara) pe anumite zone de interventie,
necorelarea partii scrise cu partea desenati a documentatiei). Oricare dintre
aspectele prezentate cu titlu de exemplu reprezinta motive pentru autoritatea
contractanta de refuzare a receptiei documentatiei. Se recomandi ca pe parcursul
deruldrii contractului, prestatorul si semnaleze orice tip de modificare fati de
documentatia initiala (SF)



IL.

Asigurarea asistentei tehnice pe parcursul derulirii executiei lucririlor:
asigurarea asistentei tehnice necesare pe parcursul executiei lucrarilor de restaurare
si consolidare;

Asigurarea prezentei pe santier a reprezentantilor acestuia, la solicitarea expresd a
autoritatii contractante;

Participarea la intalnirile de lucru privind analiza progresului lucririlor, organizate
de cel putin doua ori pe luni;

Asigurarea asistentei de specialitate necesare pe parcursul executiei lucrarilor pentru
solutionarea necoreldarilor ce ar putea interveni intre situatia identificatd in teren si
documentele elaborate de proiectant, in ceea ce priveste cantititile de lucriri
suplimentare (Note de constatare privind cantitiile suplimentare de lucrdri,
respectiv NCS-uri si Note de constatare privind renuntarea la anumite cantitati de
lucrari, respectiv NR-uri);

Elaborarea de note justificative menite sa justifice fata de finantator modificarile
intervenite intre documentatiile tehnice elaborate in diferite faze de proiectare a
lucrarilor, respectiv SF si PT;

Furnizarea solutiilor tehnice necesare remedierii deficientelor ce pot apirea in
executie, ca urmare a punerii in operd a solutiilor ce se regsesc la nivelul proiectului
tehnic;

Asigurarea sprijinului tehnic necesar solutiondrii erorilor de proiectare ce pot fi
identificate pe parcursul executirii lucrarilor;

Asigurarea sprijinului de specialitate necesar elabordrii documentelor tehnice
menite sd contribuie la solutionarea situatiilor neprevdzute ce pot interveni pe
parcursul executiei lucrdrilor ;

Stabilirea programului de urmdérire si control a lucririi sl participarea la fazele
determinante stabilite in program precum si la fiecare etapd principal a executiei 1n
conformitate cu solicitdrile autorititii contractante.

participarea la receptia lucrarilor pe etape, respectiv la terminarea acestora sila cea
finald si intocmirea referatului de prezentare.

B) EXECUTIA LUCRARILOR

Lucrdrile ce vor fi executate vor tine seama intocmai de solutia tehnicd propusa si aprobati. In
principal lucrarile ce vor fi executate sunt prezentate in cadrul SF .

Neconformitatile aferente documentatiei tehnice constatate in perioada de elaborare a ofertei

se vor comunica beneficiarului inainte de data limita de depunere a ofertelor .

Neinformarea autoritatii contractante in perioada mai sus mentionata asupra eventualelor

neconformititi din documentatia tehnica va conduce la insusirea integrald de citre ofertant a
solutiilor din cadrul acesteia.

5. Obligatiile si rispunderea proiectantului

Cadrul normativ general:

HG 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii



Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completirile si modificarile ulterioare;
Legea nr. 50/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrérilor de constructii;

HG nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

HG nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucririlor de
constructii si instalatii aferente acestora;

Ordinului M.L.P.T.L. nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementdrii tehnice “Indrumator
pentru atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu activitate in constructii”;

Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea , Indrumator privind aplicarea
prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrdrilor si a constructiilor, cu modificarle si completirile ulterioare”;

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completérile ulterioare;

Reglementarile tehnice specifice domeniului A4, B2, D si standardele corespunzatoare,
incluse ca referinte in corpul reglementirilor tehnice in vi goare la data efectudrii Raportului
tehnic;

Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificirile si
completdrile ulterioare

Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect;

Obligatii si rispunderi specifice Proiectantului

in conformitate cu prevederile legale in domeniu, Proiectantului (Prestatorului) fi revin urmatoarele

categorii de obligatii:

v
v

v
v

Precizarea prin proiect a categoriei de importanti a constructiei;

Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementirilor
tehnice incidente, astfel incat in executie si se asigure un nivel de calitate corespunzitor
pentru lucrare;

prezentarea proiectului elaborat in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, precum
si solutionarea neconformitailor si neconcordantelor semnalate;

elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrdrilor,
exploatarea, intrefinerea si reparatiile;

stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrdrile aferente cerintelor
sl participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, precum
si urmdrirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate;

participarea la intocmirea cdrtii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;
asigurarea asistentei tehnice pe perioada executiei lucrarilor;

asigurarea participdrii proiectantului coordonator si, dupd caz, a proiectantilor pe specialititi
la toate fazele de executie a lucrarilor, precum si la receptia la terminarea lucrarilor.

De asemenea, pentru atingerea obiectivelor si obtinerea rezultatelor prevazute , ofertantului 1i

revin urmatoarele obligatii specifice:



v’ asigurarea expertizei tehnice de specialitate pentru solutionarea aspectelor referitoare la
operarea de modificdri n confinutul documentatei tehnico-economice, generate de
modificari ale legislatiei incidente, normelor i standardelor tehnice in aceasti materie;

v’ avizarea modificdrilor de cantitati intervenite pentru anumite articole ale lucrarii, prin
raportare la listele de cantitati initiale;

v intocmirea documentelor tehnice ce cad in sarcina sa §1 care sunt necesare ca urmare a
variatiilor apdrute pe parcursul executiei lucririlor;

v solutionarea necorelarilor identificate la nivelul documentatiei tehnico-economice, precum
si remedierea eventualelor erori de proiectare;

v’ asigurarea sprijinului de specialitate necesar autoritafii contractante pentru fundamentarea,
dupd caz, a deciziei de modificare/respingere a modificarilor documentatiei tehnico-
economice propuse de executant;

v’ indicarea masurilor de conservare ce se impun, in cazul in care, pentru motive temeinic
Justificate se impune sistarea temporari a lucrérilor;

v’ identificarea solutiilor de remediere ce se impun in cazul producerii de dezastre sau
accidente cauzate de fenomene naturale sau actiuni umane, dupa caz ;

v determinarea in orice stadiu a stirii tehnice a constructiei pentru evaluarea capacitatii ei de

- satisfacere a cerinfelor conform legislatiilor in vigoare;

v’ realizarea, dupid caz, a tuturor masuratorilor, inclusiv topografice, foraje, studii geotehnice
in vederea elabordrii unor solutii de remediere si/sau solutii tehnice noi —solicitate de catre
reprezentantii autoritatii contractante;

v' monitorizarea respectirii specificatiilor materialelor, tehnicilor si a executiei constructiei;

v’ asigurarea participarii personalului de specialitate la intdlnirile de lucru ce se vor organiza
de cel putin doud ori pe lund, pentru analiza progresului lucrérilor, in functie de
problemele/aspectele propuse pentru a fi luate in dezbatere;

v’ obtinerea avizelor de la verificatorul/verificatorii de proiecte atestat/atestati pentru pentru
toate domeniile pentru documentatia tehnico-economica intocmita;

v intocmirea documentatiilor suport necesare obtinerii, dupa caz, de avize, acorduri sau
autorizatii, depunerea acestora la unititile avizatoare, precum si obtinerea respectivelor
documente aferente executiei lucrérilor.

® Obligatii si raspunderi specifice Executantului Lucririlor

Ofertantul are obligatia sa respecte toate prevederile legale 1n vigoare care tin de executarea
contractului.

Ofertantul are obligatia sa participe la toate fazele determinante, precum si la receptia
lucrdrilor executate.

Executantul este pe deplin responsabil atit de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor
utilizate in prestarea activitatii, cat si de calificarea personalului propriu folosit pe toatd durata
contractului.



Ofertantul va trebui sa dispuna de personalul tehnic de specialitate pentru
asigurarea unui nivel corespunzator de calitate a lucrarilor.

Odata cu propunerea financiara se va prezenta lista cu persoanele nominalizate
pentru posturile :

-sef de santier ;

-responsabil tehnic cu executia ;

-responsabil tehnic cu calitatea .

In cazul inlocuirii unor persoane in timpul derularii contractului, autoritatea contractanta
va verifica Tndeplinirea conditiilor solicitate si apoi va transmite contractorului acceptul solicitarii
de nlocuire.

Inainte de inceperea lucrarilor executantul lucrrilor va efectua instructajul privind protectia
muncii pentru intreg personalul care va avea acces pe santier, in conformitate cu prevederile legale
in vigoare

In vederea receptionarii lucrarilor, masurdtorile se vor face de citre executant impreuni cu
dirigintele de santier si cu reprezentantul beneficiarului, iar in caz de litigiu se va face apel Ia
proiectant.

Proiectantul isi rezerva dreptul de a face masurdtori de verificare pe parcursul executiei
lucrérilor.

Principalele obligatii ce revin constructorilor, conform prevederilor legii nr. 10/1995 privind

calitatea n constructii, cu modificdrile si completirile ulterioare

Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformititilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in
vederea solutionarii;

b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza
si In conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

¢) asigurarea nivelului de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici
cu execufia atestati;

d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante
ale executiei i asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul obtinerii acordului de
continuare a lucrarilor;

e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

f) utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor esentiale,
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute 1n proiect
cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu
acordul investitorului;

g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor esentiale;

h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si
amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucririlor;

1) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de calitate si
pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;



J) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atit in perioada de
executie, cat si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii;

1) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initial, la terminarea executiei lucrarilor;
m) stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat si

cu prevederile legale in vigoare.

Reguli legate de emiterea situatiilor de lucriri:

Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de certificatele de calitate, garantie, conformitate,
buletine de analiza in laborator, buletine de incerciri, etc.

6. Cerinte privind executarea contractului

Reprezintd aspecte specifice aferente executdrii contractului al cirui obiect a fost definit in
conformitate cu prezentele specificatii tehnice urmatoarele:

inceperea prestirii serviciilor si al lucririlor are la bazi ordinul emis de citre
autoritatea contractantd ulterior semndrii contractului de achizitie publica;

modalitatea de prestare a serviciilor presupune predarea documentatiilor tehnico-
economice intocmite de Prestator, respectiv PT si DDE in 3 (trei) exemplare pe suport
de hartie purtand semndturile si stampilele necesare in conformitate cu reglementarile
tehnice in vigoare, precum si in 2 (doud) exemplare stocate pe suport electronic purtind
semnaturile si stampilele necesare (CD/DVD);

de asemenea, furnizarea asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrdrilor se va
concretiza in elaborarea de rapoarte lunare de activitate prin care se vor detalia activitatile
realizate, precum si, dupd caz, solutiile si masurile indicate de proiectant pentru
fundamentarea tehnica si economici a anumitor decizii de modificare.

obligativitatea respectirii normativelor tehnice, reglementirilor si standardelor
calitative si de cost aplicabile este necesard pentru indeplinirea corespunzatoare a
obiectului contractului si atingerea rezultatelor propuse prin proiect.

efectuarea plitilor se va face in transe corespunzitoare defalcarii financiare a pretului
prezentate la nivelul ofertei declarate castigitoare, acestea fiind corespunzdtoare cu
etapele de prestare descrise in cadrul propunerii tehnice elaborate de prestator, la
momentul ofertarii.

Raspunderea proiectantului pentru erorile de proiectare- se va angaja n conditiile
prevazute de lege.

Situatiile de lucriri se vor preda conform mentiunilor din prezentul caiet de sarcini intr-
un numdr de 3 exemplare cu valoare de original, la care se vor atasa extrasele din cartea

tehnicd a constructiei in copie conforma cu originalul (certificatele de calitate, garantie,
10



conformitate, buletine de analiza in laborator, buletine de Tncerciri, etc), aferenti fiecirei
faze incluse in situatia de lucrari. In cazul in care o anumita situatie de lucrari cuprinde
si elemente puse 1n operd urmare unor dispozitii de santier, acestea din urma impreuna
cu documentele justificative inclusiv memoriul justificativ intocmit de cétre proiectant
vor Tnsoti situatia de lucrdri respectiva.

7. Drepturi de proprietate intelectuali

e In relatia dintre parti, proiectantul 1si va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuald asupra documentelor elaborate in faza de proiectare.

® Prin semnarea prezentului contract, proiectantul acordd achizitorului licentd permanents,
transferabild, neexclusiva si scutitd de taxa de redeventd, pentru a copia, folosi si transmite
documentele elaborate Tn executarea prezentului contract, inclusiv efectuarea si folosirea
modificdrilor acestora.

® Prin semnarea prezentului contract proiectantul intelege sa transmita achizitorului dreptul de
a utiliza documentatiile realizate in temeiul prezentului contract in relatii cu tertii, in vederea
actualizarii sau readaptdrii documentatiilor dacd se constatd schimbdri fatd de conditiile
initiale din timpul proiectarii.

Sef serviciu dezvoltare locala si investitii , Intocmit,

Mitrofan Mihaela Filip Mircea

{

11



